

スモールコンセッションによる駅を中心としたまちづくり加速化に向けたPPP導入可能性調査

1. 直接費

① 直接人件費

業務の種別	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員	計
1. 地域概況等の整理								
(1) 地域特性の整理								
(2) 地域ポテンシャルの検討								
(3) 問題点・課題の整理								
2. 基本計画案作成								
(1) エリアコンセプトの検討								
(2) まちづくり方針の検討								
(3) 事業の枠組みの検討								
(4) 整備計画の検討								
(5) 概算事業費の算定								
3. 事業者等ヒアリングの実施								
(1) サウンディング実施計画の作成								
(2) サウンディング調査の実施								
(3) サウンディング結果の整理								
4. 事業スキームの検討								
(1) 事業手法の検討								
(2) 事業期間の検討								
(3) 制約条件の整理								
(4) リスク分担の検討								
5. 導入可能性評価								
(1) VFMの検討								
(2) 定性的評価の検討								
(3) 総合評価								
6. 完了実績報告書の作成								
人 員 計								
標準日額単価								
金 額								

② 直接経費

種 別	内 訳	単 位	数 量	単 価	金 額
旅費交通費					
●●市⇄玉東町(業務打合せ)					
玉東町内交通費(現地踏査)					
報告書印刷製本費					

2. 間接費

① 其他原価 ($\alpha / (1 - \alpha)$)

(端数切り捨て)

② 一般管理費等 ($\beta / (1 - \beta)$)

(端数切り捨て)

合計金額
消費税
税込み